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MUSZAKI LEIRAS

Pétervasara,
Horgaszté infrastrukturalis fejlesztése
vizi k6zmii kiviteli terve

I. EI6zmények

Az Egri Epitész Iroda Kift. (3300 Eger, Dobd u. 18.) megbizasabol készitettiik el jelen kiviteli
tervet. A terv beruhazéja: Pétervasara Sporthorgasz Egyesitilet (3250 Pétervasara, Szent
Marton ut 3.)

A terv a pétervasarai horgasztd melletti 098/2/h hrsz. terlleten épulé kiszolgald éplilet
epuleten kivlli szennyviz és vizvezetéképités miiszaki terveit tartalmazza, igazodva az

épitész elrendezési tervéhez (pl. fasitas, stb.). A terv nem vizjogi engedélykoteles.

Jelen allapot

A tervezési terllet a kapott geodéziai felmérés alapjan sik terlilet. A tervezett épiilet
padlészintje: + 0,00 = 185,50 mBf. Az éplilet kétszintes. A terlilet megkdzelitése a 0112 hrsz.
kozutrél fog torténni. Az épllethez tartozé parkoldk a kozuat mellett sajat telken, de a

keritésen kivll helyezkednek el. A terllet nem kézmiives.

Feladatunk: a vizi kdzmivek biztositasa (viz, szennyviz) a szomszédos 098/3 hrsz. teruleten
lévé fart katrol.
A tervezett éplletbél kitoré vezetékek helyeit és mélyseéget, valamint atmérdjét a belsé

gépész tervez6tél kapott rajz figyelembevételével készitettiik el.



[l. Tervezett létesitmények

- Ivovizvezeték épités

A kuttol az épliletig épitendd vizvezeték nyomvonalat ~ 19 m-en a parkolok ala terveztik a
kozeli fasor miatt. Ide a 0+020 szelvényben épil a telek vizéra aknaja 1,10 x 1,50 m
méretben @ 600 mm &v. fedlappal. Innen biztositottunk egy %"-0os — mianyag dobozban
Iévb — locsoldviz leagazast a szalonnasutd kdzelébe. Az éplletbe a vizvezeték 2 helyen lesz
bevezetve D32 KPE csével. A csbvezeték Uritését az épuleten belll, ill. a szivattyanal kell
biztositani. (Lasd: K-4 hossz-szelvény tervrajzot). 0,8 m széles munkaarok nyitas sziikséges.
A vezetéket banyahomokba kell beagyazni 30 cm-es takarassal. Folé a kitermelt foldet kell

visszatolteni 90 %-os tomoritéssel.

Epil: D32 KPE ivévizvezeték 62 fm
D25 KPE ivovizvezeték 5 fm
Vizéra akna 1,10 x 1,50 m: 1db
%" locsolécsap dobozban (CIM) 1db

- Szennyvizcsatorna épités (Lasd: K-3, K-5 tervrész)

A kdzelben szennyvizcsatorna halézat nincs kiépitve, igy szennyvizgy(jté aknat ill. tarolot
kellett betervezni. A belsé gépész szamitasa szerint min. 10 m®-es tarolét. A szennyviz igy
szippantassal lesz Uritve, melyrdl az épllet ill. telek Gzemeltetdjének kell gondoskodni. A 11
m>es tarol6t a keritésen kiviilre, de sajat terliletre terveztiik megépiteni. A @ 2 m x 3,5 m-es
tarolot @600 mm Ov. Rexel fedlappal kell ellatni. Vizszintjelz6 beépitése sziikséges. Az
épuletbél NA 125 KGPVC csovon ~ 0,85 m mélységben jon ki a szennyviz. A gy(jté
gerinccsatornat NA 160 KGPVC csébél terveztiuk a toréspontokhoz @ 800 mm Polyduct
aknakkal. A csdvek esése 3 és 5 %o. A vizvezeték és szennyvizcsatorna keresztezéséhez
NA 200 védbécsovet kell beépiteni 2-2 m hosszon.

A csatorna épitéshez 1 m széles aroknyitas szukséges, melyet részben homokkal (csé koéral)

részben a fold visszatoltésével kel megépiteni.

Epil: NA 160 KGPVC csatorna 48 fm
NA 125 KGPVC csatorna 13 fm
NA 200 KGPVC védbcsé 4 fm
& 800 Polyduct mianyag akna 6 db

@2 m x 3,5 m mlanyag gyt(jtéakna 1db



Egyéb megjegyzések

A terveket és a koltségvetés kiiras tételeinek helyességét a kivitelezéi palyazat elkészitése
el6tt és/vagy munkakezdés el6tt a kivitelez6nek felll kell vizsgalni, észrevételeit a tervezd

felé jelezni kell.

A munkaterlleten az épitkezésrél informacios tablat kell kihelyezni, melyen a kivitelezé és

alvéllalkozoinak neve mellett a tervezé és alvallalkozdinak nevét is kérjuk feltintetni.

A terv, mint szellemi alkotas az érvényben lévd torvények alapjan szerzéi jogi védelem alatt
all. Ennek megfeleléen a tervezé tudta és beleegyezése nélkil a tervet megvaltoztatni nem
lehet.

Munkavédelmi tervfejezet

a/ Az épitési munkakkal kapcsolatos fébb munkavédelmi szempontok

A kivitelezés soran a vonatkozé munkanemekre az EKSZ, MSZ és OTSZ eléirasait kell
betartani. Az épitési munkat csak biztonsagos korilmények kozott, a balesetmentes
munkavégzés elbfeltételeinek megteremtése alapjan szabad megkezdeni és végezni. Az
eléirasoknak megfeleld6 munkavégzésért elsédlegesen a szakkivitelez6 a felel6s.
Amennyiben a kiviteli tervekben szereplé megoldasok kozil valamely miiszaki megoldas
nem teljesen érthetd, ugy még a szerzédéskotés idészakaban vegye fel a kapcsolatot a
tervezdvel, hogy ezek a kérdések egylttesen tisztazhaték legyenek. Amennyiben a
kivitelezés soran - elére nem lathatd okok miatt - torténik a tervben valtozas, mely
munkavédelmi vagy biztonsagtechnikai tervezést igényel, ugy a tervezét a kivitelez6 tartozik

azonnal értesiteni.

A munkavégzés soran varhaté veszeély-forradsokra az épitési munkaért felel6s vezetd tartozik
a dolgozdkat kioktatni, majd a munkavégzés soran a munkavédelmi és biztonsagtechnikai

el6irasok betartasat ellenérizni.

Az épités teljes idejére a kivitelezének gondoskodni kell a dolgozok szocidlis ellatasardl kelld
szamu konténeres WC-vel, valamint biztositani kell az allandoé ivovizet, palackos vagy egyéb

modon.
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A jelen munkavédelmi fejezetben leirtakon tul, minden esetben a vonatkozé munkéara be

kell tartani a vonatkozé ETI kiadvanyokban foglaltaknak, valamint az egyes anyagok
kezelésére, tarolasara és beeépitéséere vonatkozé elbirasokat. Berendezés, gépek esetében a
gépkoényvekben foglalt eléirasok betartasa is kotelez6. Beépitésre csak szabvanyos anyagok

kerulhetnek, szabvanytdl eltérd anyagok beépitése tilos.

b/ Féldmunkak, épitési munkak

A munkaarkok és munkagddrok megnyitasahoz elézetes feltarasokat kell végezni a
vezetékek és foldalatti Iétesitmények pontos helyének feltarasara. Meglévé kozmiiveket 2 m-
en belll megkdzeliteni csak a kozmi Uzemeltetd képviseldjének szakfeligyelete mellett, kézi
erbvel szabad. Ismeretlen kdézmU vagy gazszivargas esetén a munkat - az Gzemeltetd
egyideji értesitése mellett - le kell allitani, tovabbfolytatds csak a helyzet egyértelmi
tisztdzasa, ill. a kdézmltulajdonos hozzajarulasa alapjan lehetséges. Az el6z8ekben
ismertetett esetekben a problémat, a tett intézkedéseket és a munkavégzés

tovabbfolytatasanak irasos engedélyét az épitési napldban is rogziteni szikséges.

A kivitelezés soran gondoskodni szikséges a keresztez6 kozmivek védelmérdl,
alatamasztasardl, kitamasztasardl, felfiiggesztésérél vagy sziikség szerint a kivaltasrol. llyen
esetekben vagy a kézmd vallalat szakfelligyel6je dont, vagy a tervezd értesitése szikséges.
A tervben szerepld ill. a koltségvetésben szereplé ducolasokat alkalmazni kell. A ducokat
duckereteket fel- és lejarasra igénybe venni tilos, ezt rogzitett létrakkal kell megoldani. A
ducokat a féldanyag visszapergésének megakadalyozasara a térszint félé min. 20 cm-rel ki
kell emelni. A kitermelt foldet kézvetlenil a munkaarok mentén tarolni tilos. A depodnia a
munkaarok szélétél min. 50 cm tavolsagban legyen. A munkaarokba a szikséges

anyagokat, szerszamokat csak a biztonsagi el6irasokat kielégit6 modon lehet lejuttatni.

Felazott, megsillyedt vagy egyenetlen talajon, munkaarok vagy munkagddor szakado lapjan
belll mobil darut Gzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfelel6 teherbirasu ideiglenes

alapozast kell kialakitani.

Epiiletek melletti munkavégzésnél az épiilet allagat, allapotat elézetesen rogziteni
szikséges (fénykép, videofelvétel). Az épliletek épitményt megkdzeliteni az MSZ 7487-ben
rogzitett médon, ill. tavolsagban lehet. Ahol ez nem tarthatd elére nem lathatd kérilmények
miatt ott az Osszes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes épitési hatdsag

engedélyezhet.



5
Jardak, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett foldmunkanal a nyitott munkaarkokat

korul kell korlatozni, az éjszakai idészakra azokat ki kell vilagitani. Gépjarmi{ forgalmua utak
mellett végzett féldmunkanal a munkaarok korlattal valo elkeritését, jelzését, kivilagitasat
meg kell oldani, valamint biztositani kell a figyelmezteté tablak kihelyezését a

forgalomtechnikai terv, ill. a vonatkozé kezel6i hozzajarulas szerint.

c/ Csoéfektetés

A vezeték épitésével kapcsolatos anyagok és szerelvények a munkaarok padkajan csak
abban az esetben tarolhatok, amennyiben erre a ducolas méretezve van. Ebben az esetben
is védeni kell a csbveket a begurulas ellen. A csdvek munkaarokban torténd leengedését
150 mm-nél nagyobb &atmérd esetén csdébeemeld daruval, vagy csdlabakra szerelt

attételezett csigasorral kell végezni beton, acél, vagy ontottvas csdvek esetében.

Ez alatti atmérék esetében atvetett kotéllel térténhet a csdvek leengedése. A csdveket az
arokba torténé leengedéskor minden esetben a horogra koétéllel, vagy csémegfogoval kell
rogziteni. Sérillt, elhasznalt, nem megfelel§ kotéelemeket alkalmazni nem szabad, csak

terhelési proban megfelel kétdzéelemek hasznalhatok.

A cséfektetés soran az eldirt tomoritéseket, azok ellenérzését csak ducolt arokban szabad
végezni. A ducok kinyerése csak fokozatosan, a takarassal 6sszhangban torténhet. A
nyomaspréoba sikeres befejezéséig a ducolat visszabontdsa nem célszerli. A végleges

kiducolas a munkavezet6 ellenérzése mellett végezhetd.

(o/4 Uzem alatti vezetékeken végzett munkak

Uzemben 1évé vizvezetéknek vagy csatornanak azt a szakaszat, melyen a munkavégzés
torténik minden esetben ki kell zarni, kivéve a megfurassal torténd csatlakozast. Az tzemeld
vezeték kizarasat csak az Uzemeltetd, vagy megbizottja végezheti el. A tolézar vagy szelep
elzarasa utan a vezetékben l1év6 anyagot biztonsagosan el kell vezetni, a munkavégzés csak
ezutan kezdhet6é meg. Amennyiben az elzaras nem megfeleld, ugy kilén vakperem
beépitése is szlkségessé valhat. A csatornak elzarasa alatt a csapadék- vagy szennyviz
tovabbvezetésérél gondoskodni sziikséges. A szennyvizzel érintkezé dolgozéknak megfeleld
vizhatlan védéruhat kell biztositani, és véddoltasukrdl (Ti-Te) gondoskodni szikséges. A

csatornan végzett munkanal fekete-fehér oltozési lehetéséget kell biztositani.

Akna fedlapokat felnyitni csak a sziikséges korilkorlatozas utan lehetséges. Koézuton

elézetesen a sziikséges jelzétablakat ki kell helyezni, és jelz6-6r biztositasa szikséges. A
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fedlapokat a munka elvégzése utén vissza kell helyezni, nyitott akna még ideiglenesen

sem maradhat nyitva kérulkorlatozas nélkiil.

Csatornaban torténé munkavégzés soran els@sorban a kiszell6ztetést kell megoldani, majd
ellenérzd vizsgalatokat kell végezni annak hatékonysagarél. Minden esetben gondoskodni
kell arrél, hogy a lent dolgozé kijuthasson veszély esetén (mentékotél, kilsé ellenérzé
személy). Csatornaban gyufat gyujtani, dohanyozni, nyilt langgal vilagitani tilos. Vilagitas

céljara robbanasbiztos lampat kell alkalmazni.
Miskolc, 2017. november ho
dr. Vincze Janos

vezetod tervez6
Ksz. 05-506
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