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A statikai tervfejezet az Egri Építésziroda Kft. építészeti tervdokumentációja alapján készült. 
 
Alapozás: 
Talajcserével (több rétegben tömörített zúzottkő feltöltéssel), 50 cm vastagságú lemezalap. 
 
Anyagminőségek:  Beton: alap: C25/30 xc3-24 
                             koszorú, födém: C 20/25-xc1 
                             Betonacél:  B 500 
 
Födémszerkezet: POROTHERM födémszerkezet, hálós vasalással erősített felbetonnal. 
 
Falazatok: 30 ill. 38 cm vastagságú blokktéglából épített szerkezet. 
 
Tetőszerkezet: Hagyományos fa fedélszék torokgerendás kialakítással 7,5/15 cm méretű 
szarufákkal építve. Cserépfedés készül. Faanyag minősége: C22. Faszerkezet kialakítása 
rozsdamentes acél csavaros kötésekkel. A talpszelemen keresztmetszete: 12/12 cm. 
 
 
 

 
 

Statikai nyilatkozat 
 

A megtervezett szerkezet statikailag megfelel. 
 
A kiviteli tervdokumentációban tervezett épületszerkezetek alkalmasak a kialakult 
terhelések biztonságos viselésére. 
 
 



Pétervására, hrsz. 098/2, h) alatt építendő 
HORGÁSZTÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE - KISZOLGÁLÓÉPÜLET 

kiviteli tervéhez 
 
 

STATIKAI LEÍRÁS 
 
Kiinduló adatok: 
 
Építész tervdokumentáció: 
Dely György és Durbák Eszter építészek által készített tervdokumentáció. 
 

FÖLDMUNKÁK 

Általában 

Minden földkiemelésnek a megfelelő alapozás eléréséhez szükséges mélységig kell megtörténnie a műszaki 

ellenőr egyetértésével. Az épület helyén nem maradhat semmilyen korábbi épület vagy műtárgy maradványa, 

beleértve a beton térburkolatokat is. A földkiemelési mélységekre vonatkozó feljegyzéseket a Vállalkozónak a 

helyszínen kell tartania. 

Földmunkák 

A földmunka a célszerűségnek megfelelően részletekben végezhető illetve végzendő. A földkiemelés azonban 

mindig vízszintes rétegekben történjék. A földkiemelés során a munkagödör állékonyságát és annak körülzárását 

biztosítani kell. A körülzárás adjon biztonságot a balesetek ellen. A földrézsűk hajlásszögét biztonságosra kell 

választani. 

Az alaptestek alatti földkiemelés a túlfejtés elkerülésével az alaptestek alsó síkja alatt 10 cm-rel készüljön. 

Amennyiben az alapozási síkon alapozásra nem alkalmas talajt találnak, úgy azt el kell távolítani az alapozásra 

alkalmas talaj szintjéig, a talajmechanikai szakértő és a statikus helyszíni ellenőrzése szerint, valamint Trγ=95%-

ra tömöríthető homokos kavics feltöltést kell készíteni az alapozási síkig. 

Minden felesleges kiemelt földet és építési törmeléket a Vállalkozónak jóváhagyott lerakóhelyre kell deponálnia. 

A földfeltöltések, amelyeket a műszaki ellenőrnek szintén jóvá kell hagynia, a helyszínen kiemelt, válogatott 

vagy kívülről hozott, megfelelő, szerves vagy más szennyezéstől mentes anyagból készüljenek, megfelelően 

rétegesen elteregetve és tömörítve. A munkavégzés során minden munkagödör szárazon, mindenféle 

vízbehatolástól mentesen tartandó. A munkagödör oldatfalai megfelelően karbantartandóak és a 

talajviszonyoknak megfelelő megtámasztással biztosítandók a vonatkozó Magyar Szabványok előírásainak 

megfelelően. 

Feltöltések 

A feltöltés száraz, idegen anyagoktól és szennyezésektől, agyagtól és más káros anyagtól mentes anyagból 

készüljön. A feltöltések legfeljebb 30 cm vastag és gondosan tömörített rétegekből épüljön fel. 

Az anyagok beszerzési forrása, típusa és a bedolgozás idején szükséges nedvességtartalomra előirt laboratóriumi 

vizsgálatok eredményeivel együtt átadandó a műszaki ellenőrnek a helyszínre való kiszállítás megkezdése előtt. 
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3. ÁLTALÁNOS KIVITELEZÉSI ÉS MIN ŐSÉGI ELŐÍRÁSOK 

 

3.1. BETONMUNKÁK 

3.1.1. Cement 

A Vállalkozónak nyilatkoznia kell a szerződés teljesítése során felhasználásra javasolt cement márkájáról. 

Gyorsan szilárduló cement csak a műszaki ellenőr engedélyével használható. 

3.1.2. Adalékok 

Semmilyen adalék, kiegészítő anyag nem használható fel Megrendelő engedélye nélkül. 

3.1.3. Adalékanyag 

A finom és durva adalékanyag kizárólag jóváhagyott forrásból szerezhető be. Ha az adalékanyagot a helyszínen 

kell tárolni, gondoskodni kell a szétosztályozódás és a más anyagok bekeveredése általi szennyeződés 

megelőzéséről. A homok kiszáradása az egyenletes nedvességtartalom eléréséig megengedett. Fagyott vagy 

részben fagyott adalékanyag nem használható fel. 

3.1.4. Víz 

A víz friss, tiszta és minden károsító anyagtól mentes legyen. 

3.1.5. Vasalás 

Minden acélbetét a terepszint felett, megfelelően tartókon tárolandó. Ha bármely acélbetét repedés vagy ridegség 

jeleit mutatja, az egész szállítmány visszautasítandó és eltávolítandó a helyszínről. Az acélbetétek helyszíni 

hegesztése nem megengedett a műszaki ellenőr írásbeli beleegyezése nélkül. A kiálló acélbetét végződések, ahol 

felületük rozsdásodás veszélyének van kitéve, megvédendőek az időjárási viszontagságoktól. A Vállalkozónak 

részletes hajlítási jegyzéket kell készítenie valamennyi acélbetét vágási hosszának, átmérőjének, alakjának és 

helyének megadásával. A betonacélokat melegen hajlítani tilos. Minden acélbetét rögzítő elem, takarási 

vastagság rögzítő, távtartó, alátámasztó bak, stb. alkalmazásához ellenőr jóváhagyása szükséges. 

3.1.6. Betonkeverési terv 

3.1.6.1. Általánosságok 

Minden alapanyagnak összhangban kell lennie a vonatkozó Magyar Szabványokkal és felhasználását a műszaki 

ellenőrnek jóvá kell hagynia. Minden beszerzési forrást a műszaki ellenőrrel a helyszínre szállítást megkezdése 

előtt jóvá kell hagyatni. Bármely nem szabványos anyagot a Vállalkozónak azonnal el kell szállítania a 

helyszínről és saját költségén kell megfelelővel helyettesítenie. 

3.1.6.2. Tárolás 

A cement, az adalékanyag, a víz és a vasalás megfelelőképpen tárolandó, oly módon, hogy az állagromlás vagy 

szennyeződés elkerülhető legyen. A cement szárazon tartandó és a helyszínre szállítás sorrendjében használandó 

fel. Transzportbeton használata esetén az arra vonatkozó előírásokat kell betartani. 

3.1.6.3. Keverés 

A vízmennyiséget a keverékhez egy ütemben kell hozzáadni. A bedolgozhatóság javítására később a keverékhez 

vizet adni tilos, az ilyen beton nem dolgozható be. A cementmennyiség mérése nem történhet térfogatméréssel. A 

durva és a finom adalékok mennyiségének meghatározása külön-külön, súly szerint, hitelesített adagolószerkezet 

segítségével történjen. Gyakran kell mérni és számításba venni az adalékanyagok nedvességtartalmát. 
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Nem fogadható el a helyszínen az a beton, amelyik több mint egy órával a víz keverékhez való hozzáadása után 

érkezik. Minden betont a kezdeti vízhozzáadást követő 1,5 órán belül kell bedolgozni. A helyszínre szállításnak 

összhangban kell lennie a megközelítési móddal illetve a szállító járművekkel. A beton tömörítését a műszaki 

ellenőr által jóváhagyott módszerrel kell végezni. 

3.1.6.4. Betonkezelés 

A zsugorodás megelőzésére a betont a szilárdulás első szakaszában meg kell védeni a kiszáradástól és 7 napig 

nedvesen kell tartani. Az alkalmazandó védelmi módot a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. 

3.1.6.5. Időjárási viszonyok 

Szélsőséges (meleg vagy hideg) időjárási viszonyok esetén betont bedolgozni csak a műszaki ellenőr előzetes 

hozzájárulásával szabad. 

3.1.6.6. Hibás betonrészek eltávolítása 

A Vállalkozónak meg kell szereznie a műszaki ellenőr hozzájárulását, mielőtt eltávolít valamely hibás betonrészt 

3.1.6.7. Tűréshatárok 

Az elkészült szerkezeti elemek mérete feleljen meg az MSZ 7658/2-82 szerinti pontossági osztályoknak: 

Beton támfalak "h" 

Simított betonaljzatok vastagsága  "d" 

Nyers betonaljzatok vastagsága  "g" 

Vakolandó monolit vasbetonszerkezetek  "g" 

Nyersen maradó monolit vasbetonszerkezetek  "f" 

Monolit szerkezetek fa zsaluzatai  "f" 

Acélformák előregyártáshoz 1000 mm alatt  "e" 

Acélformák előregyártáshoz 1000 mm felett  "d" 

Faformák előregyártáshoz  "g” 

 

3.2. ELŐRE GYÁRTOTT ELEMEK  

3.2.1 Tervezési előírások 

A jelenlegi tervdokumentáció a 2018.04.30.-ig ismert adatok alapján készült.  

A gyártmánytervek készítése során a vállalkozónak kell kialakítania - saját technológiája illetve a rendelkezésre 

álló zsalukészletek alapján - a társtervezőkkel és a szakági kivitelezőkkel együttműködve a szerkezet részletes 

kialakítását.  

A gyártmánytervezés során minden elem kapcsolatát meg kell oldani. Biztosítani kell az elemek megfelelő 

feltámaszkodását. Minden elem tervezésénél el kell helyezni a kapcsolódó szerkezetek (pl. lábazati falpanel, 

gépészet stb.) rögzítéséhez esetlegesen szükséges szerelvényeket. Az elemeken szükséges áttörések helye és 

nagysága pontos társtervezői adatszolgáltatás után lehetséges. 
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3.2.2 Kivitelezési előírások 

Az előre gyártott szerkezeti elemek felülete esztétikus festhető "látszó felület" minőségű legyen, légbuborékoktól, 

zárványoktól mentes. 

A szerkezeti elemek összeszerelése folyamán az elemek tengely-, magassági és vertikális beállítására különös 

gondot kell fordítani. 

Az emeléshez szükséges szerelvények süllyesztve készüljenek, azaz az emelés után eltüntetendők. 

Kivitelezéskor biztosítani kell a szerkezet építés közbeni ideiglenes állékonyságát. 

Kisebb esztétikai meghibásodást mutató elemek gondos javítás után a beruházó külön engedélyével beépíthetők, 

nagyobb sérülést mutató elemek beépítése nem engedhető meg. 

Erőtanilag sérült elemek beépítése tilos. 

 

3.3. MINTAVÉTEL ÉS MIN ŐSÉGVIZSGÁLAT 

3.3.1. Általában 

A Vállalkozónak tájékoztatnia kell a műszaki ellenőrt és meg kell szereznie a felhatalmazását a kocka-

töréspróbákat végző Független Minőségvizsgáló Laboratórium nevét és módszerét illetően. A minőségpróbák 

költségei a Vállalkozót terhelik. Vállalkozónak a helyszínen kell tartania a minőségpróbák teljes jegyzőkönyvét, 

hogy a műszaki ellenőr szakmai felügyelet során betekintést nyerhessen. A Vállalkozónak kell a helyszínen 

tartania a minőségpróbákhoz szükséges minden felszerelést és apparátust, megfelelő munkarendben. 

3.3.2. Próbakockák 

A próbakockák mintavétele a helyszínen történjék, a próbakockák kezelését és a próbatöréseket a vonatkozó 

Magyar Szabványok és Műszaki Előírások szerint kell végezni. Az egy napra eső mintavételek száma és 

időpontja a műszaki ellenőr megítélése szerint változhat. Amennyiben a műszaki ellenőr másként nem 

rendelkezik, keverésenként és betonozásonként 3 próbakocka készítendő a helyszínen, egy 7 napos korban, egy 

pedig 28 napos korban kerül töréspróbára, a megmaradó pedig tartalékban tartandó. A tartalék próbakocka 

töréspróbájáról a műszaki ellenőr rendelkezik, amennyiben valamely próbakocka nem éri el a szabványos, még 

elfogadható szilárdságot. A próbakockák akkor tekinthetőek megfelelőnek, ha szilárdsági átlagértékeik megha-

ladják a kockaszilárdság Magyar Szabvány által rögzített statisztikai határértékét. Betonozás közben a beton 

konzisztenciája a próbakockák mintavételi ütemével párhuzamosan ellenőrzendő, a Magyar Szabványnak 

megfelelő szabványos roskadáspróbával. A roskadás a hatékony bedolgozást, vibrálást és tömörítést megengedő 

minimális értékű legyen, és a munka megkezdése előtt a műszaki ellenőr és a Vállalkozó megállapodása tárgyát 

képezze, ami a továbbiakban csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával változtatható meg. 

Amennyiben kétség merül fel valamely a helyszínen felhasznált beton cementtartalmát illetően, a műszaki ellenőr 

megkívánhatja a betonminta laboratóriumi analízisét. A műszaki ellenőr rendelkezéseinek megfelelően, a minta 

lehet a tartalék próbakocka vagy az elkészült munka egy darabja. 

3.3.3. Adalékanyagok 

Amennyiben a műszaki ellenőr minőségellenőrzést kíván meg, a minőségellenőrzésre átadott adalékanyag-

mennyiség nem lehet kevesebb, mint 1,5 kg a finom adalékok esetében, illetve 9 kg a durva és 11 kg a teljes 

szemszerkezetű adalékok esetében. 
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3.3.4. Víz 

Amennyiben a műszaki ellenőr megkívánja, a Vállalkozónak jelentést kell adnia a víz analitikai vizsgálatáról, 

hogy bármely, a cementre vagy az acélbetétekre káros hatású anyag jelenléte kimutatható legyen. 

3.3.5. Terheléspróbák 

Terhelési próbát kell végezni, amennyiben megalapozott kétség merül fel a szerkezet szilárdságával 

kapcsolatban. Nem végezhető ilyen próba a beton 56 napos kora előtt. Próbaterhelés esetén a szerkezetet 

megemelt értékű, a terv szerinti teljes terhelés 1,25-szörösének megfelelő terhelésnek kell alávetni, amely 

terhelést 24 órán keresztül fenn kell tartani. A próbaterhelés ideje alatt a teljes terhelés hordására alkalmas 

dúcolást kell készíteni, hézagot hagyva a próbának alávetett szerkezeti elem alatt. Amennyiben a leterhelés 

követően 24 órán belül nem épül le a terhelés alatt mért maximális lehajlásnak legalább 75 százaléka, a 

terheléspróbát meg kell ismételni. 

A szerkezetet nem megfelelőnek kell minősíteni, ha a második próba során mért maximális lehajlásnak nem épül 

le legalább 75 százaléka. Amennyiben a próba folyamán vagy leterheléskor a szerkezet gyengeség jeleit, a hibás 

kivitelezés következtében indokolatlan lehajlást mutat, újra kell építeni vagy meg kell erősíteni a műszaki ellenőr 

rendelkezései szerint. 

3.3.6. Acélbetétek 

A Vállalkozónak minőségi bizonyítvány (tanúsítványt) kell beszereznie, vagy amennyiben szükséges, a műszaki 

ellenőr által kiválasztott 600 mm-es próbadarabokat kell terheléspróbára bocsátania. 

3.3.7. Cement 

Vállalkozónak a műszaki ellenőr rendelkezésére kell bocsátania a gyártó minőségi bizonyítványát. Bármely 

minőségpróbára bocsátandó minta 4,5 kg-os kell legyen. A minőségvizsgálatokat a Magyar Szabványok szerint 

kell elvégezni és értékelni. 

 

3.4. ZSALUZAT 

3.4.1. Általában 

Minden zsaluzatnak szilárdnak és mereven kialakítottnak kell lennie és valóban meg kell felelnie az előírt 

formának és méreteknek. Valamennyit úgy kell kialakítani, hogy a beton ütögetése vagy vibrálása nélkül 

eltávolítható legyen. A betonnal érintkező felületeknek rátapadt cementhabarcstól, kiálló szegektől. lehasadt 

daraboktól és minden más, a betonfelület tönkretételére alkalmas meghibásodástól mentesnek kell lenniük. 

Minden csatakozásnak a cementhabarcs kiszivárgásának megakadályozására alkalmasan zártnak kell lennie. A 

hibás csatlakozásokat tömíteni kell. A kapcsolatokat úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegyék a könnyű 

kizsaluzást, lehetnek szegezettek, csavarozottak, ácskapoccsal vagy más módon rögzítettek, a betonszilárdulás 

alatti korrekt formatartás biztosítására. A betonozás megkezdése előtt minden szemét, forgács, hulladék, 

fűrészpor, drótmaradék eltávolítandó a zsaluzat belsejéből. 

3.4.2. Felületkezelés és megtámasztás 

Minden, a nedves betonnal érintkező zsalufelületet zsaluolajjal vagy más engedélyezett bevonattal kell kezelni a 

beton tapadásának megelőzésére. Ezeknek a bevonatoknak vízben nem oldódónak, nem-szennyezőnek, a betonra 

nem ártalmasnak kell lenniük, továbbá nem lehetnek rétegesen pikkelyesedők és eső- vagy mosóvíz által 

eltávolíthatóak. Cementálódást lassító folyadékok kizárólag külön rendelkezés alapján használhatóak fel. Minden 
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zsaluolaj, kötéslassító folyadék, stb. távol tartandó a vasalástól és külön gond fordítandó arra, hogy ezek ne 

halmozódhassanak fel a zsaluzat alján. Minden zsaluzat és megtámasztás megfelelően méretezendő a friss beton 

által - és az építés közbeni állapotnak megfelelően más szerkezeti elemek által - átadott, lokális és teljes 

összegezett erőkre egyaránt. A szerkezet zsaluzással és más ideiglenes szerkezetekkel együtt készülő részei 

biztonságosan rögzítendők és szükség szerint ideiglenesen merevítendők. A zsaluzat lehajlás a friss beton súlya 

alatt nem haladhatja meg a 3 mm-t. Monolit lemezek és gerendák alsó síkja 3 m fesztávonként 3 mm-rel 

túlemelendő. A túlemelés fokozatos legyen, és ne csökkentse a betonkeresztmetszetet. 

3.4.3. Az alátámasztások eltávolítása 

Minden zsaluzóelem a beton károsítása nélkül távolítandó el. A beton rugalmassági modulusának kialakulása 

általában lassabban történik, mint a szilárdság kialakulása. A zsaluzatot alátámasztó dúcok korai eltávolítása 

ezért terven felüli alakváltozásokat okoz. Ennek megelőzésére normál körülmények között a dúcok negyedét a 

beton 7 napos kora után szabad csak elbontani. A dúcok újabb negyede bontható el 14 nap után, majd újabb 

negyed 21 nap után. Az utolsó negyedet a 35 nap után szabad csak elbontani. Ha a körülmények indokolják, a 

fenti bontási időket úgy kell meghosszabbítani, hogy az egyes bontások időpontjában a beton jellemzői azonosak 

legyenek a normál körülmények között szilárduló beton jellemzőivel. 

3.4.4. Betontechnológiai terv 

A Vállalkozónak betontechnológiai tervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 

• a nyers beton mozgatására, szállítására vonatkozó leírásokat és előírásokat, 

• a beton bedolgozásának módszereit, az alkalmazandó tömörítő eszközöket, 

• az utókezelési módszereket és azok tervezett időtartamát az időjárás függvényében, 

• a kizsaluzásoknak a betonozástól számított legközelebbi időpontját az alkalmazni javasolt 

betonösszetételekre, a különféle szerkezeti elemekre vonatkozóan a hőmérséklet függvényében 

A műszaki ellenőr által jóváhagyott betontechnológiai tervföl eltérni csak a műszaki ellenőr előzetes 

engedélyével szabad. 

 

3.5. TÉLI MUNKAVÉGZÉS 

3.5.1. Általában 

Akkor, amikor a hőmérséklet 2° Celsius alatt van, betonkeverés vagy bedolgozás csak külön elővigyázatossági 

intézkedések mellett történhet Amennyiben fagy várható, a betonozást azonnal le kell állítani, a külső 

betonfelületeket megfelelő hőszigetelő-képességű anyaggal védeni kell és a frissen bedolgozott betont teljesen 

körül kell keríteni szélfogó kerítésre! vagy melegített lezárással. A Vállalkozónak az ilyen jellegű munkavégzés 

megkezdése előtt az általa javasolt eljárás megfelelőségét jóvá kell hagyatnia a műszaki ellenőrrel. A műszaki 

ellenőr jóváhagyása a Vállalkozó felelősségét és kockázatát nem befolyásolja. 

3.5.2. Elővigyázatossági intézkedések 

Amikor a fenti időjárási körülmények várhatóak, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőrrel jóváhagyathassa a 

fagykárok megelőzésére foganatosított rendszabályok megfelelőségét, a Vállalkozónak folyamatosan 

jegyzőkönyvet kell vezetnie a bedolgozott betonnak az e célra alkalmas hőmérővel mért hőmérsékletéről. Ezen 

kívül a Vállalkozónak legalább négy próbakockát kell készítenie az egyébként is megkívántakon kívül, melyeket 

az általuk reprezentált adagolóból illetve szállítmányból kell venni és a bedolgozott beton mellett kell hagyni 
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annak érdekében, hogy a beépített szerkezettel azonos hőmérsékleti viszonyoknak legyenek kitéve a fagyvédelmi 

rendszabályok időtartama alatt. Ezt követően ezeket a próbakockákat a szokásos módon kell kezelni és megfelelő 

korban el kell végezni próbatörésüket annak igazolására, hogy a beton elviselte, "átélte" a fagykárra érzékeny 

időszakot. 

 

3.6. IDEIGLENES TERHEK 

A szilárdulás időszakában a szerkezeti elemek nem terhelhetőek. Építési felszereléssel vagy anyagokkal való 

túlterhelésük a kivitelezés bármely időszakában tilos, továbbá nem tehetők ki erős rázkódásnak vagy túlzott 

vibrálásnak. A kivitelezés során minden betonfelület megvédendő a károsodástól, elszíneződéstől és a károsító 

anyagok hatásától. 

 

3.7. KITŰZÉSI MÉRETT ŰRÉSEK 

A szerkezeti elemek összes mérete és azok egymástól való távolsága feleljen meg az MSZ 7658/2-82 szabvány 

előírásainak 

 

3.8. KIVITELEZÉSI CSATLAKOZÁSOK (MUNKAHÉZAGOK) 

Minden munkahézag helyét a műszaki ellenőrrel egyeztetni kell a munkák megkezdése előtt. Nem alakítható ki 

munkahézag megfelelő rekesztő-elem alkalmazása nélkül. Más rendelkezés hiányában a rekesztő-elemeket 

függőlegesen kell rögzíteni, illetve merőlegesnek kell lenniük a vasalásra. A munkahézagok között folyamatosan 

kell végezni a betonozást A munkahézag felszínét a következő adag friss beton bedolgozása elölt meg kell 

tisztítani a cementtejtől, a laza adalékdaraboktól vagy hibás betonrészektől. A munkahézag teljes 

keresztmetszetének enyhén durvított felületet kell mutatnia, amely mentén a végződések illetve az adalékdarabok 

egyenletesen helyezkednek el. Az újabb rész betonozása előtt a korábban készült rész csatakozó felületét 

alaposan meg kell nedvesíteni. A frissen bedolgozott beton a csatakozási felület mentén végig tömörítendő. 

 

3.9. FELÜLETEK  

 

Minden betonfelületnek kitöltetlen részektől, likacsosságtól vagy más hiányosságtót mentesnek kell lennie. 

 

3.10. HIBÁS MUNKARÉSZEK 

A hibás munkarészek eltávolítását és pótlását a műszaki ellenőr rendelkezései alapján kell elvégezni. Az 

eltávolítandó munkarész kiterjedését és az eltávolítás módszereit illetően a műszaki ellenőrnek és Vállalkozónak 

meg kell egyeznie, de a hibás munkarész kivésését minden esetben vissza kell vinni valamelyik alkalmas 

kivitelezési csatakozáshoz. Minden hibás munkarész eltávolítását és pótlását a Vállalkozónak a saját költségére 

kell elvégeznie. 
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3.11. ÜREGEK ÉS HORNYOK 

A Vállalkozó felelőssége minden elektromos kábeltok, cső, bekötő doboz, üreg, stb. megfelelő módon a beton 

elemekbe való elhelyezésnek koordinálása az alvállalkozókkal. A Vállalkozónak kell biztosítania, hogy ezeket a 

követelményeket a műszaki ellenőr jóváhagyja a munka megkezdése előtt. Minden betonba helyezendő bekötő 

doboznak, horonynak, üregnek az előírt méretűnek kell lennie, helyüket pontosan ki kell tűzni, majd pontosan 

körülbetonozni. Semmilyen üreg, áttörés vagy horony nem véshető a betonba a műszaki ellenőr előzetes 

engedélye nélkül. 

 

3.12. ÉPÍTÉSVEZETÉS 

A Vállalkozónak alkalmaznia kell egy, a műszaki ellenőr által jóváhagyott alkalmas személyt, akinek végig a 

helyszínen kell tartózkodnia, és akinek elsődleges kötelessége vasalás elkészítésének és elhelyezésének, valamint 

a beton bedolgozásának felügyelete a munkák minden szakaszában. Minden próbatest az ő közvetlen felügyelete 

alatt készüljön. 

 

 

4. MÉRETEZÉSI SZABVÁNYOK 

MSZ EN 1990:2002/A1:2008 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek 
hasznos terhei 

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő 
hatások 

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher 

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás 

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: Általános hatások. Hőmérsékleti hatások 

MSZ EN 1991-1-6:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: Általános hatások. Hatások a megvalósítás során 

MSZ EN 1991-1-7:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-7. rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások 

MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: Hidak forgalmi terhei 

MSZ EN 1991-3:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 3. rész: Daruk és más gépek hatásai 

MSZ EN 1991-4:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 4. rész: Silók és tartályok 

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 

MSZ EN 1992-2:2009 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Betonhidak. Tervezési és szerkesztési szabályok 

MSZ EN 1992-3:2006 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész: Gátak és folyadéktároló szerkezetek 

MSZ EN 1993-1-10:2005 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-10. rész: Az anyagok szívóssága és vastagságirányú jellemzői 

MSZ EN 1993-1-11:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-11. rész: Húzott elemes szerkezetek tervezése 

MSZ EN 1993-1-12:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-12. rész: Az EN 1993 alkalmazását S700 acélminőségig kiterjesztő 
kiegészítő szabályok 

MSZ EN 1993-1-1:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1993-1-2:2005 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 

MSZ EN 1993-1-3:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok hidegen alakított 
elemekre 

MSZ EN 1993-1-4:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok korrózióálló 
acélokra 

MSZ EN 1993-1-5:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezszerkezetek 

MSZ EN 1993-1-6:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-6. rész: Héjszerkezetek szilárdsága és állékonysága 

MSZ EN 1993-1-7:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-7. rész: Keresztirányban terhelt lemezszerkezetek 
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MSZ EN 1993-1-8:2005 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok tervezése 

MSZ EN 1993-1-9:2005 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-9. rész: Fáradás 

MSZ EN 1993-2:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 2. rész: Acélhidak 

MSZ EN 1993-3-1:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-1. rész: Tornyok, árbocok, kémények. Tornyok, árbocok 

MSZ EN 1993-3-2:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-2. rész: Tornyok, árbocok, kémények. Kémények 

MSZ EN 1993-4-1:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-1. rész: Silók 

MSZ EN 1993-4-2:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-2. rész: Tartályok 

MSZ EN 1993-4-3:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-3. rész: Csővezetékek 

MSZ EN 1993-5:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 5. rész: Szádfalak 

MSZ EN 1993-6:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 6. rész: Daruk alátámasztó szerkezetei 

MSZ EN 1994-1-1:2005 Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó 
szabályok 

MSZ EN 1994-1-2:2005 Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 

MSZ EN 1994-2:2009 Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 2. rész: Általános és a hidakra vonatkozó 
szabályok 

MSZ EN 1995-1-1:2004/A1:2008 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1995-1-1:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1995-1-2:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 

MSZ EN 1995-2:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak 

MSZ EN 1996-1-1:2009 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó 
általános szabályok 

MSZ EN 1996-1-2:2005 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 

MSZ EN 1996-2:2006 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész: Tervezés, a falazóanyagok és a megvalósítási mód 
megválasztása 

MSZ EN 1996-3:2006 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített méretezési 
módszerei 

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok 

MSZ EN 1997-2:2008 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai vizsgálatok 

MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az 
épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1998-2:2005/A1:2009 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 2. rész: Hidak 

MSZ EN 1998-2:2006 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 2. rész: Hidak 

MSZ EN 1998-3:2005 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 3. rész: Épületek értékelése és megerősítése 

MSZ EN 1998-4:2007 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 4. rész: Silók, tartályok és csővezetékek 

MSZ EN 1998-5:2009 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 5. rész: Alapozások, megtámasztószerkezetek és 
geotechnikai szempontok 

MSZ EN 1998-6:2005 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 6. rész: Tornyok, árbocok, kémények 
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MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET 
 
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
1.1. Építőipari munka alatt - e szabályzat alkalmazása szempontjából - azok a létesítési, karbantartási, 
átalakítási, bontási és hibaelhárítási munkák értendők, amelyek valamilyen építménnyel kapcsolatosak, 
függetlenül attól, hogy az építmény ideiglenesnek vagy véglegesnek tekinthető, beleértve a szükséges 
előkészítő és befejező munkákat is. A szabályzat előírásait alkalmazni kell valamennyi építési-, 
építésszerelési munkáknál és a földmunkáknál, ideértve a munkaárkok, bevágások, töltések, rézsűk 
készítését is. 
1.2. Építményt és részeit, segédszerkezeteket, állványokat, feljárókat, munkaeszközöket és más 
berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, 
hogy a fellépő terhelés elviselésére illetve átadására alkalmas legyen. 
1.3. Építményt és részeit csak annak megszilárdulása, a szükséges kötések kialakulása és ezekről történt 
meggyőződés után szabad megterhelni, munkahely céljára, vagy segédszerkezet elhelyezésére 
felhasználni. 
1.4. Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell kitámasztani, 
rézsűzni, vagy más megoldással biztosítani, hogy az építkezés valamennyi szakaszában biztosan 
megőrizze állékonyságát. 
1.5. Segédszerkezetek, állványok, továbbá munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét 
rendszeresen ellenőrizni kell. 
1.6. Ha bármely munkavállaló az építési munkahelyen megállapítja, hogy 
- a használt munkaeszköz, berendezés vagy segédszerkezet, 
- az alkalmazott technológia, vagy 
- a felhasznált anyag veszélyforrást jelent, ezt azonnal jelenteni köteles a munka irányítójának és 
intézkedést kell kérnie. 
1.7. Építési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartózkodhat, illetve végezhet munkát, aki alkohol, 
vagy a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll. 
1.8. Valamennyi építéskivitelezési munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalóra, illetve a 
környezetben tartózkodókra a veszélyforrások hatásukat ne tudják kifejteni. 
 
2. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI MUNKÁK SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA AZ 
EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN 
2.1. Építési kivitelezési munkát csak jogszabályban meghatározott, szakmai képesítéssel rendelkező és 
intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős személy irányítása 
mellett szabad végezni. Az irányító személyt a munkáltató, illetve az általa megbízott építésvezető jelöli 
ki. A kijelölés hiányában a munkáltató személyesen köteles a szükséges - az egészséges és biztonságos 
munkavégzést érintő - irányítási, intézkedési feladatokat megvalósítani. 
2.2. A munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki megfelelő gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a 
szükséges tapasztalatok birtokában van és képes a munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy 
az ott dolgozókat veszély, ártalom illetve munkabaleset ne érje. 
2.3. A 2.1.-ben meghatározott személyt fel kell készíteni arra, hogy az irányítási feladatok ellátásához 
szükséges munkavédelmi előírásokat megismerje és ezeket megfelelően alkalmazni tudja. 
2.4. Az irányító személy köteles - a munkavégzés ideje alatt - a munkahelyen tartózkodni. Amennyiben a 
munkahelyet elhagyja, kijelöli azt a személyt, aki távollétében a munka irányítását végzi, illetve a 
biztonság érdekében szükséges intézkedéseket megteszi. 
2.5. Az irányító személy kijelölése nem mentesíti a munkáltatót a jogszabályokban meghatározott 
követelmények teljesítése, illetve a felelősség alól. 
2.6. Ha különböző munkáltatók egyidejűleg végeznek munkát, akkor minden munkáltató külön-külön bízza 
meg az irányító személyt. Együttműködésüket jogszabályban rögzítettek szerint kell megvalósítani. 
2.7. Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka végzése során valamennyi leesés elleni 
védelem, elhatárolás megfelelő állapotban legyen, állványokat vagy egyéb létesítéseket a munkavállalók 
önhatalmúlag ne változtassák meg, a szükséges egyéni védőeszközöket az érintett személyek viseljék és 
alkalmazzák. Amennyiben a munkát valamilyen okból meg kell szakítani, vagy a munkaidő lejárt, az 
irányító személy gondoskodni köteles arról, hogy a munkavégzéssel összefüggő, ideiglenesen 
megbontott, eltávolított védőberendezések helyreállításra kerüljenek, vagy pedig azonos értékű, más 
védőintézkedés megvalósuljon. 
2.8. Az irányító kötelessége a szükséges intézkedések megtétele a munkavállalókat fenyegető veszély és/vagy 
ártalom megszüntetésére, ha ez nem lehetséges, a munkavégzés leállítása és a veszély körzetéből az 
érintett személyek eltávolítása. 
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2.9. Az irányító személy gondoskodik arról, hogy az építkezés területe úgy körül legyen kerítve, illetve 
határolva, hogy oda illetéktelen személy ne juthasson be. Illetéktelen személy bejutása esetén annak 
eltávolítására azonnal intézkednie kell. 
2.10. Ha bármely munkavállaló az építési munkahelyen megállapítja, hogy 
- a használt munkaeszköz, berendezés vagy segédszerkezet, 
- az alkalmazott technológia, vagy 
- a felhasznált anyag veszélyforrást jelent, köteles ezt azonnal jelenteni, a munka irányítójának és 
intézkedését kérni. 
 
3. A MUNKAVÁLLALÓ ALKALMASSÁGA 
3.1. Építéskivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb 
jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a munka végzésére. 
3.2. Egyedül munkát csak olyan személy végezhet, akit erre felkészítettek, és alkalmasságáról a munkáltató 
meggyőződött. 
3.3. Járművet, munkagépet vagy egyéb segédeszközt csak az a személy vezethet, illetve kezelhet, aki 
megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek. 
 
4. A MUNKAHELYEK ÉS KÖZLEKEDÉSI UTAK KIALAKÍTÁSA 
4.1. Építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 
- az építési munka sajátosságainak, 
- a változó építési körülményeknek és állapotnak, 
- az időjárási követelményeknek, 
- a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséges és 
biztonságos munkavégzés követelményei. 
4.2. A munkahelyekhez vezető utakat és a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell 
kialakítani, hogy azok megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok 
szempontjából elegendő szélességűek, lyukaktól, gödröktől mentesek legyenek és feleljenek meg a külön 
jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek. 
4.3. A munkavégzés helyszínének megközelítése - amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával 
biztosítható - a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítő megoldással lehetséges. 
4.4. A munkahelyek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek 
kell lenni. 
4.5. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek 
legyenek. 
4.6. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát ne zavarja, tegye 
lehetővé a biztonságos közlekedést és a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. 
4.7. Valamennyi építési munkahelynél biztosítani kell a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges 
mozgásteret. 
4.8. Ha a természetes megvilágítás nem kielégítő, továbbá sötétedés után a munkahelyeket és a közlekedési 
utakat meg kell világítani. 
4.9. Azokon a munkahelyeken, ahol nincs természetes világítás, biztonsági világítást kell kialakítani. E 
világítás olyan legyen, hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet 
biztonságosan el tudják hagyni. 
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5. LEESÉS ELLENI VÉDELEM 
5.1. A munkavállalók és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel 
kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, a 7.5. pontban meghatározott egyéni 
védőfelszerelést kell alkalmazni. 
5.2. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, kétsoros, 0,5 
m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával ellátott korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet 
nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 
1010 cm-t nem haladhatja meg. 
5.3. Földmunkák végzésekor: 
- munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,26 m-t meghaladó mélységnél 
védőkorlátot; 
- vonalas létesítmény esetén, lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 
1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot; 
- lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni. 
5.4. Az 5.2. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: 
- azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t; 
- ha a munkahely, vagy a közlekedési út víz, vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon 
helyezkedik el, hogy a belefulladás lehetősége fennáll, 
- födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor, vagy építésekor, 
- a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon; 
- földmunkák végzése során az 5.5. pont kivételével. 
5.5. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5.2. pontban előírtak alapján 
- munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között, 
- vonalas létesítmény esetén lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m mélység között, 
- vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt. 
5.6. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében, amennyiben a munkavégzés helyszíne a 
szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van, a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő. 
5.7. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén - ha védőkorlátot alkalmaznak - azt úgy kell 
méretezni és kialakítani, hogy megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. 
5.8. Meglévő építményen bármely munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy annak 
állékonysága megfelelő, a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem 
biztosított, a munkát megkezdeni csak akkor szabad, ha a szükséges megerősítéseket és/vagy 
alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték. 
 
6. SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS 
6.1. Épületszerkezeteket, anyagokat, készülékeket, munkaeszközöket rakodni, továbbá szállítani és 
raktározni csak úgy szabad, hogy azok leborulás, feldőlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelően biztosítva 
vannak. 
6.2. A raktározott árut úgy kell elhelyezni, hogy az a külső hatásoktól védett legyen, veszélyes kémiai és 
fizikai változások ne következzenek be, az áru csomagolása sértetlen maradjon és a felhasználhatóság 
és/vagy tárolhatóság időtartama jól olvasható legyen. 
6.3. Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy állékonyságuk megfelelő legyen. 
6.4. Kör keresztmetszetű oszlopokat, csöveket és hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell. 
6.5. Lemezeket, lapokat és hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén, eldőlés ellen megfelelően 
biztosítani kell. 
6.6. Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra. 
Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. Az ilyen halmazokat aláásni tilos. 
6.7. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobóhelyről és csak akkor 
szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy 
elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobást végző 
személy maga is meggyőződött arról, hogy a figyelő jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel 
engedélyt adott. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad és olyan 
helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve. 
6.8. Anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. Az 
anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról eltávolítani, illetve az 
összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell 
akadályozni. 
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6.9. Csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok - különösen zsugorfóliával vagy kötőszalaggal 
rögzítettek - esetében azok mozgatása, szállítása előtt a csomagolás biztonságáról, megfelelő állapotáról 
meg kell győződni. Ha a csomagolás nem megfelelő, intézkedéseket kell tenni a munkavállalók 
veszélyeztetésének elkerülésére. 
6.10. A szállító jármű ki-, illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg. 
6.11. Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében, továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között 
tartózkodni tilos. 
6.12. Veszélyes és/vagy ártalmas anyagokat élelmezési célra készített edényben, üvegekben, tartályokban, 
hordókban elhelyezni tilos. 
6.13. Veszélyes és/vagy ártalmas anyagokat, illetve ezek elegyét tárolni csak az erre a célra szolgáló, ép, 
lezárt, törés ellen védett edényben, fajtánként csoportosítva, tartalmukat megjelölve, elkülönített, 
zárható, erre kijelölt helyen szabad megfelelő, jól olvasható feliratozással, kezelésüknél és tárolásuknál 
figyelembe kell venni az egyéb jogszabályi előírásokat is. 
6.14. Oltott meszet - zsákcsomagolású kivételével - veremben kell tárolni. A beomlás megakadályozására a 
verem oldalait vagy rézsűsen kell kiképezni, vagy ki kell falazni. A vermet az 5.2. pontban 
meghatározott korláttal kell körülvenni, vagy lefedni. Esti munkavégzés esetén a verem környékét meg 
kell világítani. 
6.15. A mésztároló verembe biztonságos lejáratot kell kialakítani. 
6.16. A mésztároló verem kézi kiemelés esetén 2 m-nél mélyebb nem lehet. 
6.17. A tégla, cserép, pala, kocka-, szegély- és egyéb idomkövek, burkolólapok rakatmagassága: 
- tégla esetében az 1,8 m-t, 
- cserép esetében az 1,8 m-t, 
- kocka-, szegély- és egyéb idomkövek esetében az 1,5 m-t, 
- burkolólap esetén az 1,2 m-t nem haladhatja meg. 
6.18. Építőanyagokkal megrakott egységrakományképző eszközöket csak úgy szabad egymásra helyezni, 
hogy azok felfekvési területe illeszkedjen és magassága a három egységet ne haladja meg. 
6.19. Táblaüvegeket e célra kialakított rekeszes állványon élükre állítva, vagy szállítható rekeszekben kell 
tárolni. Az állványok rekeszeiből az üveg nem nyúlhat ki. 
 
7. EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS 
7.1. A jogszabályokban meghatározott egyéni védőfelszerelést úgy kell megválasztani, hogy 
- biztosítsa a fellépő veszély és/vagy ártalom elleni védelmet, 
- megfeleljen a munkavállaló testi méreteinek. 
7.2. Amennyiben többféle veszély együttes hatása ellen kell egyéni védőeszközt biztosítani, ezeket egymással 
összhangban kell megválasztani oly módon, hogy valamennyi hatás ellen védelmet biztosítanak. 
7.3. Az egyéni védőeszközt mindazon dolgozók részére biztosítani kell, akik az adott munkaterületen munkát 
végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartózkodnak. 
7.4. Építőipari kivitelezési munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivétel tárgyak leesésétől nem 
veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 
7.5. Amennyiben az 5.1. pontban meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, 
akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló 
használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó 
szerkezeteket, ahova a munkavállaló a védőfelszerelést rögzíteni tudja. 
7.6. A munkaövet a szabvány előírása szerinti vizsgálatnak kell alávetni, ha a munkavállaló avval zuhant. 
7.7. Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll, a munkavállalót 
automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni. 
 
8. FÖLDMUNKÁK 
8.1. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és 
talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. 
8.2. A földmunkák területén levő vezetékek nyomvonalát és a berendezések helyét, a szükséges védelmi körzetet 
a kiviteli terveken fel kell tüntetni. 
8.3. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú 
vezetékeket fel kell kutatni, továbbá a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres 
vizsgálattal, vagy kutatóárok, illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. A kutatóakna legalább 1,80x0,80 
m legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel lépcsősen haladva kell kiemelni. 
8.4. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), vezetéket tárnakfel, a 
munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - szükség esetén szakértő bevonásával - 
meggyőződtek. 
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8.5. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha 
a dúcolás méretezve van a terhelésből származó többlet teher felvételére. 
Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani. 
8.6. A talajt alávágással kitermelni nem szabad. 
8.7. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. 
8.8. A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 m-enként, illetve az épületek, ingatlanok bejáratai előtt 
építési átjárókat kell létesíteni. Szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m, 
kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1,00 m. 
Ha az átjáró szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélység van, akkor az átjárót az 5.2. pontban 
meghatározottak szerint kell kialakítani. 
8.9. A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni. 
8.10. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, különböző talajok és 
rézsűhajlások esetében a következő: 
A talaj megnevezése – kiemelésének módja – földkiemelés megengedett mélysége, m 
függőleges földfal / rézsű esetén 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 
Laza szemcsés talaj 
szárazon 0 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0 
nyíltvíz tartás mellett 0 0 0 0,8 1,0 1,5 2,5 
Tömör szemcsés talaj és sodorható iszap 
szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5 
nyíltvíz tartás mellett 0 0 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 
Kemény iszap és sodorható sovány anyag 
szárazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0 
nyíltvíz tartás mellett 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 
Sodorható kövér anyag 
szárazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0 
nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 
Kemény agyag 
szárazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 
nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0. 
8.11. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, lépcsőzetesen haladva 
kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet; a padkák 
(lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál. 
8.12. Az 1,0 m-nél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 m mélységig 
mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. 
Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. 
8.13. A dúcolás olyan legyen, hogy az a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken 
dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a kidúcolt 
munkatérben a munka elvégezhető legyen. 
8.14. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek 
megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 m-nél mélyebb vagy ha a munkagödör mellett 
- a szakadólapon belül - statikus és dinamikus terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás 
biztonságát számítással igazolni kell. 
8.15. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. 
8.16. A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 
8.17. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. 
8.18. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban legalább 
1,0 m-enként, nem állékony talajban legalább 0,5 m-enként a dúcolással követni kell. 
8.19. A kidúcolást munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 m-nél kisebb nem lehet. 
8.20. Meglevő építmények mellé kerülő falak alapozásánál - amennyiben az új létesítmény földmunkájának, 
illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb, mint a meglevő fal alapozási szintje - a meglevő falat és a 
hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezet 
kiegészítéséig. 
8.21. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének megfelelően, a 
fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni. 
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9. KŐMŰVES MUNKÁK 
9.1. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazóelemeket szorosan befeszítve 
kell elhelyezni. 
9.2. A falazóállás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1,4 m magasságig (falazó magasság) végezhető 
falazó munka. 
9.3. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig biztosítani kell kidőlés ellen. 
9.4. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből 
átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra 
átadni. 
9.5. A legfelső födém feletti kémények, szellőzők, pillérek, oromfalak, tűzfalak építésénél az állványzatot a 
szerkezettől függetlenül, önmagában állékonyan kell megépíteni. 
9.6. A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz, valamint kéményfedkő és kéménytoldalék 
elhelyezéséhez állványt kell készíteni. 
9.7. Nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. 
9.8. Homlokzati kőburkolat, kőkeret, fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére 
méretezett állványt kell biztosítani. 
9.9. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsőket, erkélyt, függőfolyosó-lemezeket, párkány-elemeket) szabad végét 
mindaddig alá kell támasztani, míg nincs biztosítva a leterhelése. Konzol alátámasztását csak akkor 
szabad eltávolítani, ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl. ha a leterhelő fal a konzol 
felett legalább egy emelet magasságban elkészült). 
9.10. Gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni. 
9.11. Boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó réteg felhordása után szabad megterhelni. 
9.12. Előregyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. A 
födémgerendák közti födémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalább 1,0 m széles pallóterítésről kell 
gondoskodni. A födémen - a munkavégzés teljes területén - botlásmentes, szilárd felületet kell létesíteni. 
9.13. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad terhelni. 
9.14. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is 
megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. E munkát támasztó-, vagy kétágú létráról végezni 
nem szabad! 
9.15. Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni, ahol biztosítani 
kell a veszélymentes közlekedést, illetve tartózkodást. 
9.16. Lakott területen végzett munkánál, lépcsőházban, függőfolyosón és egyéb, le nem zárható közlekedési 
útvonalakon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű, tisztántartott területet 
kell hagyni a közlekedés céljára. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie. 
9.17. Az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület mellől a forgalom, ha nem terelhető el, az épület köré 
védőtetőt kell készíteni. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2,5 méter, de szükség 
szerint az épület magasságának 1/6-a. 
9.18. Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1,0 m 
lehet. Pilléreket minden esetben ki kell váltani. 
9.19. Tégla- vagy vasbeton pillér javítása, megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell 
biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt. A hibás, laza részeket le kell vésni és csak ezt követően 
szabad a javítási munkát megkezdeni! 
9.20. Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az új alaptest 
elkészítését. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését megkezdeni. Az 
egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3,0 m lehet. 
9.21. Sajtolt cölöpökkel való alapmegerősítés esetén a munkát az épülő épület pincéjében dúcolt 
munkagödörből kell végezni. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1,5 m-nél több 
nem lehet. 
9.22. Cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani, hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen 
vagy már beépített cölöphely legyen. 
9.23. Próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni. 
9.24. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani. Az egymás fölötti 
födémszakaszokat csak egymás utáni szakaszokban szabad kibontani! 
9.25. A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye az új nyílást kiváltó 
áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését. 
9.26. A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát, 
terhelhetőségét meg kell vizsgálni. A kiváltógerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe 
eső falszakaszain lévő üregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni, a teher 
viselésére alkalmassá kell tenni. 
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9.27. A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelően méretezett 
dúc-szerkezettel át kell vinni az altalajra. Gerendás födémrendszerek esetén a talp- és fejgerenda közé 
elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. Az egymás fölötti szinteken 
alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához. 
9.28. Lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani 
kell. 
9.29. Meghibásodott kéménypillér, kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell. 
9.30. Olyan épületnél, ahol a párkány a fedélszélekkel van leterhelve, a fedélszék megbontása esetén a 
párkány állékonyságáról gondoskodni kell. 
9.31. Ha tűzfal vagy oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve, a tetőszerkezet megbontása 
esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. 
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